
 

PROJEKT UMOWY  

UMOWA O ZAST ĘPSTWO INWESTORSKIE nr ................ 

zawarta w dniu ..........................2013 r. 
 

pomiędzy Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice, 
reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego występują:  
1.    ……………….…… - Przewodniczący Zarządu,  
2.    ……………………. - Wiceprzewodniczący Zarządu,  
przy kontrasygnacie: ……………………….- Głównego Księgowego 

zwanym w umowie ZAMAWIAJĄCYM 

a  

firmą: ................................................................................................................................. reprezentowaną przez: 
............................................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej części INWESTOREM ZASTĘPCZYM. 

 
§ 1. 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 
publicznego, rozstrzygniętego w dniu ………............. 2013 r. powierza się Inwestorowi Zastępczemu do 
wykonania czynności zastępstwa inwestorskiego przy realizacji zadań pn. „Przygotowanie terenu pod osiedlowe 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych” oraz pn. „Budowa centralnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj” . 

2. Wymogi Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia określa: 
- niniejsza umowa, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego przy realizacji zadań pn. 
„Przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych” oraz pn. „Budowa 
centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj”, który będzie 
wykonywał czynności zastępstwa inwestorskiego na przedmiotowych zadaniach w 2013 r. – 2014 r. zgodnie z 
wymogami Zamawiającego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i norami oraz postanowieniami niniejszej 
umowy. 

4. W ramach zadań zleconych Inwestorowi Zastępczemu zakłada się realizację prac dla czterech ZADAŃ: 
4.1 ZADANIE I – Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej dla osiedlowych punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych - utwardzenie terenu, usytuowanie pojemników naziemnych 
odebranych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 
4.1.1 ZADANIE I obejmuje następujące lokalizacje: 

a) Gmina Chocianów – 80 lokalizacji pojemników naziemnych, 
b) Gmina Jerzmanowa i Pęcław – 63 lokalizacji pojemników naziemnych, w tym 38 lokalizacji dla Gminy 

Jerzmanowa i 25 dla Gminy Pęcław, 
c) Gmina Gaworzyce i Radwanice – 70 lokalizacji pojemników naziemnych, w tym 31 lokalizacji dla Gminy 

Gaworzyce i 39 lokalizacji dla Gminy Radwanice 
d) Gmina Polkowice – 48 lokalizacji pojemników naziemnych, 
e) Gmina Grębocice – 47 lokalizacji pojemników naziemnych, 
f) Gmina Przemków – 82 lokalizacji pojemników naziemnych, 

4.1.2 Dokumentacje projektowe wskazujące m. in. dokładne wskazanie miejsc utwardzenia terenu pod pojemniki oraz 
specyfikacje techniczną (wymiary) pojemników naziemnych zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu 
umowy. 
4.1.3 Wykonanie utwardzenia terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje: 

a) roboty ziemne, 
b) utwardzenie terenu , 
c) przewóz pojemników z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (ZGZM),  
d) usytuowanie pojemników odebranych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

4.1.4 Utwardzenie terenu obejmuje obszar o wielkości od 18,75m² do 23,75m² i obejmuje wykonanie następujących 
czynności:   

− korytowanie terenu, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie obrzeŜy betonowych, 
− utwardzenie terenu, 
− usytuowanie tablicy informacyjnej. 
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4.2 ZADANIE II – Zakup tablic informacyjnych pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
4.2.1 Liczba tablic zostanie wskazana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 
4.2.2 Miejsca usytuowania tablic, w wymienionych w ZADANIU I lokalizacjach, zostaną wskazane w przekazanych 
przez Zamawiającego dokumentacjach projektowych niezbędnych do zrealizowania ZADANIA I. 
4.2.3 W celu ujednolicenia informacji zawartych na tablicach informacyjnych Zamawiający przekaŜe po podpisaniu 
umowy z Inwestorem Zastępczym, szczegółowe wytyczne dotyczące wymiarów tablic oraz treści jakie mają zawierać. 
4.2.4 Tablice informacyjne po ich zakupie zostaną przekazane wykonawcy lub wykonawcom ZADANIA I celem 
wbudowania zgodnie z dokumentacjami projektowymi oraz podmiotowi lub podmiotom wskazanym przez 
Zamawiającego. 
4.3 ZADANIE III – Zorganizowanie zastępczego Centralnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów  
4.3.1 W ramach zastępczego Centralnego PSZOK, dla mieszkańców z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, 
planuje się zbiórkę następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,  
2) zuŜytych baterii i akumulatorów,  
3) zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  
6) zuŜytych opon. 

4.3.2 Planowany zastępczy PSZOK miałby funkcjonować od dnia 1 lipca 2013 roku do czasu utworzenia Centralnego 
PSZOK zlokalizowanego na działce nr 180/10, obręb 3 Polkowice. Otwarcie Centralnego PSZOK, zgodnie z 
harmonogramem planowanej inwestycji, zaplanowane zostało na grudzień 2014 roku. 
Informacje potrzebne do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaŜe Inwestorowi Zastępczemu po 
podpisaniu umowy.  
4.4 ZADANIE IV - „Budowa centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formule 
zaprojektuj i wybuduj” 
4.4.1 Prace projektowe. 

−−−− wykonanie projektu budowlano - wykonawczego (5 egzemplarzy) na podstawie programu funkcjonalno – 
uŜytkowego dla budowy centralnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

−−−− uzyskanie w niezbędnym zakresie i na swój koszt opinii, uzgodnień, pozwoleń  wymaganych   odrębnymi 
przepisami umoŜliwiających uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,  

−−−− uzyskać informację o wpływach eksploatacji górniczej (uzgodnienie dokumentacji technicznej na szkody 
górnicze),  

−−−− wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egzemplarze), 
−−−− wykonanie przedmiarów i kosztorysów opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
−−−− odbycie w ramach wynagrodzenia ofertowego co najmniej sześciu konsultacji z Zamawiającym w trakcie 

przygotowywania przedmiotu zamówienia,  
−−−− złoŜenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, 
−−−− opracowania, o których mowa będą przekazane Zamawiającemu równieŜ w wersji elektronicznej. Ich 

przygotowanie nastąpi w oparciu o oprogramowanie: MS Word, MS Excel, PDF, norma pro *kst. *ath.  
lub inne zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4.4.2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej dla budowy centralnego 
punktu selektywnego zbierania odpadów. 

§ 2. 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania czynności zastępstwa inwestorskiego: 
1.1 ZADANIE I 

a) Rozpoczęcie: Od dnia przekazania dokumentacji projektowych 
b) Zakończenie: 60 dni od przekazania dokumentacji projektowych, w tym rozmieszczenie pojemników w 

terminie do 30.06.2013 r. 
1.2 ZADANIE II 

a) Rozpoczęcie: Od dnia przekazania wytycznych dotyczących wymiarów tablic oraz treści jakie mają zawierać 
b) Zakończenie: 50 dni od dnia przekazania wytycznych dotyczących wymiarów tablic oraz treści jakie mają 

zawierać 
1.3 ZADANIE III 

a) Rozpoczęcie:  od dnia przekazania informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia, 
b) Zakończenie: 50 dni od dnia podpisania umowy 

1.4 ZADANIE IV 
a) Rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy  
b) Zakończenie: 30.10.2014 r. 

2. W okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, Inwestor Zastępczy będzie pełnił nadzór 
inwestorski w wypadku pojawienia się usterek lub wad ukrytych, których istnienia nie wykryto w okresie realizacji. 
Nadzór inwestorski w tym okresie, dotyczyć będzie nadzorowania zadań, których realizacja będzie związana 
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z usuwaniem usterek i ich skutków oraz usuwaniem wad ukrytych. Ponadto w okresie gwarancji Inwestor 
Zastępczy dokona: 
- ostatecznego przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót budowlanych na miesiąc przed upływem terminu 

waŜności gwarancji.  
Z przeglądów Inwestor Zastępczy sporządzi stosowne protokoły, które przekaŜe Zamawiającemu. 

3. Termin wykonania umowy moŜe ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu w przypadku: 
- z przyczyn niezaleŜnych od stron umowy (sił wyŜszych, np. wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych 
potwierdzonych w notatce słuŜbowej przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego), 
- opóźnienia, w realizacji ZADAŃ powierzonych Inwestorowi Zastępczemu, wynikającego z przyczyn niezaleŜnych od 
Inwestora Zastępczego. 

§ 3. 
1. Inwestor Zastępczy wykonuje czynności zastępstwa inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

w ramach udzielonego mu powiernictwa. 
2. Wykonując czynności zastępstwa inwestorskiego Inwestor Zastępczy zawiera umowy i zaciąga zobowiązania, 

wobec Wykonawcy zadania i wszystkich uczestników procesu budowlanego w takich granicach, jakie są niezbędne 
do naleŜytego przygotowania zadania do realizacji i jego realizacji.  

3. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw 
i interesów Zamawiającego. 

4. Inwestor Zastępczy odpowiada za zachowanie naleŜytej staranności, w granicach wyznaczonych przez k.c. dla 
odpowiedzialności Zamawiającego. 

§ 4. 
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Inwestorem Zastępczym będzie:................. 
2. Inwestor Zastępczy oświadcza, Ŝe posiada uprawnienia budowlane, lub zatrudnia osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

3. Funkcję Inspektora nadzoru ze strony Inwestora Zastępczego będzie pełnić:  
- ......................................................................................................................................................................... 

4. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron wskazanych w umowie z przyczyn niezaleŜnych od stron  
     (zdarzenia losowe). 

§ 5. 
Do obowiązków Inwestora Zastępczego naleŜy m. in.: 

1. Wybór wykonawcy/ów robót budowlanych, dostaw i usług, zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 t.j. ze zm.), tj. przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego). 

2. Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją 
projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną 
wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

3. Sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozliczeniowych, faktur, kosztorysów powykonawczych, 
przygotowanych przez wykonawcę na podstawie podpisanych protokołów odbioru, pod względem 
merytorycznym i finansowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty wpływu 
do Inwestora Zastępczego celem dokonania zapłaty. 

4. Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branŜach występujących we wszystkich obiektach ze 
wskazaniem inspektora-koordynatora, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

5. Zaznajomienie zespołu wyznaczonych inspektorów z poszczególnych branŜ z dokumentacją projektową, 
terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami określonymi w dokumentacji 
technicznej oraz warunkami technicznymi przyłączenia poszczególnych mediów. 

6. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

7. Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego, powiadomienie wszystkich uczestników procesu 
budowlanego o terminie odbioru końcowego oraz dokonanie odbioru końcowego i przekazanie do 
eksploatacji. 

8. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

9. Egzekwowanie od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, a w razie potrzeby wzywanie 
projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag i zastrzeŜeń do projektu, zgłoszonych przez 
wykonawców lub Zamawiającego w toku realizacji inwestycji (nie moŜliwych do ustalenia na etapie 
projektowania) i dokonywanie z nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień. 

10. Sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu; 
11. Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym. 
12. Współpraca z projektantem. 
13. Opracowywanie sprawozdań miesięcznych z wykonanego zakresu rzeczowo – finansowego. 
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14. Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 

15. Udział w odbiorach pogwarancyjnych oraz egzekwowanie obowiązków wykonawcy w zakresie udzielonej 
gwarancji i rękojmi. 

16. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a takŜe kontrolowanie rozliczeń zadania. 
17. Naliczanie i wnioskowanie do Zamawiającego o potrącenie kar umownych z faktur Wykonawcy. 

Wnioskowanie do Zleceniodawcy po opracowaniu opinii dotyczącej wad przedmiotu odbioru nie nadających 
się do usunięcia o obniŜenie wynagrodzenia Wykonawcy o wskazaną kwotę, bądź zerwanie umowy z winy 
Wykonawcy. 

18. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji zadania. 
19. Przedstawianie do uzgodnienia Zamawiającego projektów umów na realizację poszczególnych ZADAŃ. 
20. Informowanie na bieŜąco Zamawiającego o postępach w realizacji poszczególnych ZADAŃ. 
21. Przekazywanie Zamawiającemu oryginalnych dokumentów dotyczących poszczególnych ZADAŃ. 

§ 6. 
1. JeŜeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót, dostaw lub usług, nieprzewidzianych 

umową zawartą z Wykonawcą, to Inwestor Zastępczy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, 
celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy. 

2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inwestor Zastępczy nie jest upowaŜniony do wydawania Wykonawcy 
polecenia wykonania robót uzupełniających i nieprzewidzianych. 

3. Na wykonanie robót uzupełniających i nieprzewidzianych Inwestor Zastępczy zawrze z Wykonawcą odrębną 
umowę, w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu oraz ingerencji w dokumentację przetargową przed ogłoszeniem 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

§ 7. 
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 

a. terminowe regulowanie płatności za wykonane dostawy, usługi i roboty budowlane bezpośrednio na konto 
Wykonawcy, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, przekazywanych przez Inwestora 
Zastępczego do Zamawiającego, po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu umów na dostawy, usługi i 
roboty budowlane oraz zaakceptowaniu pod względem merytorycznym i finansowym faktur Wykonawcy 
przez Inwestora Zastępczego, nie częściej niŜ raz w miesiącu,  

b. zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, na zasadach określonych w § 9. 
c. pokrycie kosztów: 

- postępowania sądowego, prowadzonego w celu obrony interesów Zamawiającego, jeŜeli wszczęcie 
postępowania było uzgodnione ze Zamawiającym, 

- innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie przed podjęciem decyzji o ich 
poniesieniu. 

2. Zamawiający oświadcza, Ŝe na realizację zadania i zapłatę wynagrodzenia dla Inwestora Zastępczego posiada 
zgromadzone odpowiednie środki finansowe. 

§ 8. 
1. Koszt realizacji zadań objętych zastępstwem inwestorskim dla przedmiotowego zadania nie moŜe przekroczyć kwoty 
przewidzianej na ten cel w budŜecie ZGZM, tj. kwoty:  10.192.794,02 zł brutto, w tym:  
- na realizację ZADANIA I :  1 988 860,19 zł brutto, 
- na realizację ZADANIA II : 617 460,00 zł brutto, 
- na realizację ZADANIA III : 184.500,00 zł brutto, 
- na realizację ZADANIA IV : 7.401.973,83 zł brutto. 
2. Przewiduje się moŜliwość wzrostu wskazanych w ust. 1 kwot o 10 % ich wartości. Z tytułu zwiększenia wysokości 
wskazanych w ust. 1 kwot, Inwestorowi Zastępczemu nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 9. 
1. Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego za pełnienie czynności objętych niniejszą umową zostało ustalone jako 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości wynikającej ze złoŜonej oferty w kwocie .......................... zł  brutto 
(słownie ..........................................................................),  

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych zadań w następujących 
wysokościach: 
a) za ZADANIE I :  w kwocie .......................... zł  brutto (słownie .............................................................), 
b) za ZADANIE II :  w kwocie .......................... zł  brutto (słownie ............................................................), 
c) za ZADANIE III :  w kwocie .......................... zł  brutto (słownie ..........................................................), 
d) za ZADANIE IV :  w kwocie .......................... zł  brutto (słownie ...........................................................). 

3. Wynagrodzenie naleŜne Inwestorowi Zastępczemu następować będzie w formie płatności częściowych w 
następujący sposób: 

a) za zadanie I : 
- w wysokości 30 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 lit a), po podpisaniu umowy z wykonawcą / wykonawcami 
robót budowlanych, 
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- wysokości 70 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 lit a), po wykonaniu robót budowlanych oraz przekazaniu do 
eksploatacji; 
b) za zadanie II : 
- w wysokości 30 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 lit b), po podpisaniu umowy z dostawcą tablic, 
- wysokości 70 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 lit b), po przekazaniu tablic wykonawcy / wykonawcom robót 
budowlanych do wbudowania; 
c) za zadanie III : 
- w wysokości 30 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 lit c), po podpisaniu umowy na wykonanie zastępczego 
Centralnego PSZOK, 
- wysokości 70 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 lit a), po przekazaniu do eksploatacji zastępczego Centralnego 
PSZOK; 
d) za zadanie IV : 
- w wysokości 25 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 lit d), po podpisaniu umowy na wykonanie Centralnego 
PSZOK, 
- wysokości 25 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 lit d), po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę 
Centralnego PSZOK; 
- w wysokości 50 % wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 lit d), po uzyskaniu pozwolenia na uŜytkowanie na rzecz 
Zamawiającego oraz po przekazaniu do eksploatacji Centralnego PSZOK. 
4. Pod pojęciem rozliczonych faktur Wykonawcy, uwaŜa się faktury wystawiane przez Wykonawcę bezpośrednio na 

Zamawiającego, nie częściej niŜ raz w miesiącu, zaakceptowane przez Inwestora Zastępczego zarówno pod 
względem merytorycznym jak i finansowym oraz zaakceptowane do zapłaty przez Zamawiającego. 

5. Zapłaty naleŜności za wykonane zadania Zamawiający dokonywać będzie przelewem na wskazane konto 
wykonawcy/dostawcy, w 21 dniu od daty wpływu do Zamawiającego zaakceptowanych przez Inwestora 
Zastępczego prawidłowo wystawionych przez wykonawcę/dostawcę faktur. 

6. Podstawą do wystawiania faktur przez wykonawcę/dostawcę bezpośrednio na  Związek Gmin Zagłębia 
Miedziowego z siedzibą w Polkowicach, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice, NIP 692-11-20-943, przesyłanych na adres 
Inwestora Zastępczego, celem akceptacji pod względem merytorycznym i finansowym, będą podpisane przez 
przedstawicieli stron, protokoły odbioru bez wad i usterek. Protokoły z odbiorów częściowych będą podpisywane 
przez Inspektora nadzoru ze strony Inwestora Zastępczego oraz przez Kierownika robót ze strony Wykonawcy, zaś 
protokół odbioru końcowego dodatkowo przez przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Wypłata wynagrodzenia Inwestora Zastępczego nastąpi w formie przelewu na wskazane konto Inwestora 
Zastępczego w 21 dniu licząc od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
dokumentami potwierdzającymi zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 uzasadniającymi wypłatę części 
wynagrodzenia dla kaŜdego z ZADAŃ odrębnie.  

8. Termin płatności ustala się na dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Zamawiający moŜe na pisemny wniosek wykonawcy/dostawcy bądź Inwestora Zastępczego dokonać wcześniejszej 

zapłaty przysługującego im wynagrodzenia, pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwotę stanowiącą iloczyn 
aktualnych odsetek ustawowych i liczby dni, o które została przyspieszona płatność. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeŜeli w terminie płatności wniesie 
zastrzeŜenia do przedmiotu umowy. 

§ 10. 
1. NIP Inwestora Zastępczego ………………………….. 
2. Zamawiający  upowaŜnia Inwestora Zastępczego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

§ 11. 
Inwestor Zastępczy nie będzie dochodził dodatkowych roszczeń finansowych z tytułu dojazdów i innych kosztów jakie 
musi ponieść w związku z prowadzeniem zastępstwa inwestorskiego. 

§ 12. 
1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
2. Inwestor Zastępczy ani Wykonawca nie mogą uzaleŜniać wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki. 

 
§ 13. 

1. Inwestor Zastępczy nie moŜe powierzyć wykonania w całości lub w części przedmiotu niniejszej umowy innemu 
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 

2. Inwestor Zastępczy nie moŜe, bez pisemnej zgody Zamawiającego, cedować swoich praw i zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym równieŜ dokonywać przelewu wierzytelności 
naleŜnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego. 

3. W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowień ust.1-2, Zamawiający moŜe od umowy odstąpić ze skutkiem 
natychmiastowym, wykluczając roszczenia odszkodowawcze Inwestora Zastępczego względem Zamawiającego. 
Nie wyklucza to roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego względem Inwestora Zastępczego. 

§ 14. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieŜącej kontroli i uzyskiwania bezpośrednich informacji, danych od 

Inwestora Zastępczego, na etapie przygotowania i realizacji procedury przetargowej związanej z wyborem 
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Wykonawcy oraz podczas realizacji ZADAŃ, co do postępu prac, zmian w technologii robót i jakości ich 
wykonania. 

2. JeŜeli Zamawiający, na podstawie ust. 1 zgłosi Inwestorowi Zastępczemu uwagi lub zastrzeŜenia, na Inwestorze 
Zastępczym spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. Inwestor Zastępczy 
zobowiązany jest powiadomić skutecznie Zamawiającego o planowanych odbiorach częściowych i odbiorze 
końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, drogą telefoniczną, w formie pisemnej – faksem lub 
pocztą. 

§ 15. 
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy obowiązującą formą 

odszkodowania będą kary umowne, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 za kaŜdy dzień 
udokumentowanego opóźnienia, licząc od następnego dnia po wystąpieniu opóźnienia.  

2. Za nienaleŜyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności wynikających 
z zapisów § 5, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 za 
kaŜde nienaleŜycie wykonane zobowiązanie. 

3. JeŜeli zastrzeŜona w ust. 1 lub 2 kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strona uprawniona jest do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naleŜnych mu kar umownych z faktury przedłoŜonej do zapłaty. 
§ 16. 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w następujących wypadkach: 
a. jeŜeli Inwestor Zastępczy nie rozpoczął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub 

przerwał ich wykonanie, a opóźnienie lub przerwa trwały dłuŜej niŜ 14 dni 
b. jeŜeli Inwestor Zastępczy wykonywał swoje obowiązki w sposób nienaleŜyty lub niezgodny z przepisami 

prawa i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, 
c. w razie postawienia firmy Inwestora Zastępczego w stan likwidacji lub upadłości. 

2. W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1, Inwestor Zastępczy zapłaci Zleceniodawcy 
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1. 

3. JeŜeli zastrzeŜona w ust. 2 kara umowna z tytułu wypowiedzenia umowy nie pokryje poniesionej przez 
Zleceniodawcę szkody, jest on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 17. 
Integralną część niniejszej umowy stanowi dokumentacja przetargowa oraz oferta złoŜona przez Inwestora Zastępczego 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 18. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron wyraŜonej na piśmie, pod rygorem 
niewaŜności takiej zmiany. 

§ 19. 
Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie na 
drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu 
na siedzibę Zamawiającego. 

§ 20. 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 21. 
Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym cztery dla Zamawiającego, jeden dla 
Inwestora Zastępczego. 

ZAMAWIAJ ĄCY:    INWESTOR ZASTĘPCZY: 
 
 


