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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

UMOWA (projekt) 

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego  

z siedzibą w Polkowicach, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice, reprezentowanym przez Zarząd,  

w imieniu którego występują:  

1.    ………………………..  – ……………………………..,  

2.    ……………………….. – ……………………………..,  

przy kontrasygnacie: ……………….………….. – ………………………………….., 

zwanym w umowie „Zamawiającym"  

a  

…………………………………………………… z siedzibą w ………………………… przy ul. ……………, 

zarejestrowaną pod numerem …………… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ………………., ……… Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 

Sądowego NIP ……………, REGON ……………,  reprezentowaną przez: 

1.    ………………………..  – ……………………………..,  

2.    ……………………….. – ……………………………..,  

zwanym w umowie „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

§ 1 [Przedmiot umowy] 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego o nr AD.271.4.2018 na realizację zadania pn. „Budowa punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice -  

RADWANICE”,  przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy są 

następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………….. wraz z załącznikami, 

3) Załącznik nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa punku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Radwanice, 

4) Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo Finansowy, zatwierdzony przez Strony Umowy, 

5) Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

6) Załącznik nr 6 – Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa a § 9 ust. 1, 

7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie o którym mowa w § 25 ust. 2, 

8) Załącznik nr 8 – Kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Realizacja zadania pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin 

Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice - RADWANICE” obejmuje budowę punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych dla gminy Radwanice oraz wykonanie następujących czynności : 

1) wszystkie czynności formalne, prawne i administracyjne, a także sporządzenie Dokumentacji Projektowej 

w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia Przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie min. wszelkich zgód, decyzji, 

pozwoleń, zezwoleń wraz z  uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę, 

2) wykonanie robót budowlanych, w oparciu o dokumentację przetargową i wytworzoną na jej podstawie 

Dokumentację Projektową, z uzyskaniem wykonalnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz z 

wypełnieniem przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w SIWZ z załącznikami, w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Umowie, 

3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego (min. dla celów sporządzenia dokumentów OT przez 

Zamawiającego), 

4) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej, 

5) dostawa i montaż wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

6) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

7) uzyskanie decyzji na użytkowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
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4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, w tym SIWZ wraz z 

załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 

potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym w 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczególności nie naruszając praw osób 

trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony postanowienia Umowy będą rozumieć w taki sposób, by 

doprowadzić do ich zgodności z prawem. 

6. Zadania pn. „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gmin Chocianów, 

Grębocice, Przemków i Radwanice” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o 

dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0008/16-00  z dnia 14.09.2017 r. 

 

§ 2 [Terminy realizacji] 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu niniejszej umowy: 

1) termin rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy – od dnia podpisania Umowy, 

2) termin uzyskania pozwoleń na budowę – w terminie do 150 dni od dnia zawarcia Umowy,  

3) termin zakończenia robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia (urządzeń technicznych i 

maszyn lub sprzętu – w terminie do  30.11.2018 r. 

4) termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie – w terminie do 30.11.2018 r. 

5) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia podpisania protokołu 

końcowego robót. 

2. Wykonawca wykona Projekt Wykonawczy przed przystąpieniem do robót zgodnie z terminami określonymi 

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (HRF) i uzyska akceptację Projektów Wykonawczych w zakresie 

wszystkich branż w terminie co najmniej 7 dni od ustalonego w HRF rozpoczęcia  określonego rodzaju robót. 

3. Wykonawca winien realizować przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym, z 

uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań umownych.  

4. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w pełni uwzględnił 

wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie 

przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy.  

5. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego Wykonawca przedstawi 

wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, które nie powodują zmiany terminów określonych w ust. 

1 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy.  

6. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz z 

szczegółowym uzasadnieniem odmówi wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony zmieniony 

HRF.  

7. Inżynier Kontraktu może nakazać Wykonawcy do wprowadzenia zmian w HRF jeśli uzna to za konieczne. 

 

§ 3 [Dokumentacja projektowa, dokumentacja Wykonawcy, decyzje i uzgodnienia] 

1. Wykonawca wykona Projekt Wykonawczy będące uzupełnieniem lub uszczegółowieniem Projektu 

Budowlanego w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu dokładności, by pozwalały one na prawidłowe 

rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 2 Umowy, a nadto uwzględniając 

uzasadnione uwagi Inżyniera kontraktu oraz Zamawiającego. Projekt Wykonawczy zostanie wykonany w 

odpowiedniej skali dostosowanej do przedmiotu opracowania, w sposób nie prowadzący do niezgodności z 

Dokumentacją Projektową, w tym Projektem Budowlanym w zakresie kluczowych parametrów odnoszących się 

do zasadniczych charakterystyk, czyli podstawowych wymagań dotyczących obiektów wg prawa budowlanego a 

także warunkami i uzgodnieniami z gestorami sieci itd. 

2. Projekt Wykonawczy będzie wykonywany przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy w branżach 

zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 

Budowy. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za zgodność rozwiązań projektowych ze stanem 

rzeczywistym – istniejącym. 

4. W toku wykonywania Projektów Wykonawczych:  

1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania zakresu 

przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych z Inżynierem kontraktu, 



 
 

str. 3 

 

2) Inżynier kontraktu może, w przypadku niezgodności proponowanej przez Wykonawcę treści Projektu 

Wykonawczego z Umową w tym załącznikami do niej, polecić Wykonawcy zmianę proponowanej jego 

treści, 

3) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami infrastruktury 

technicznej, jeżeli takie są konieczne dla sporządzenia Projektu Wykonawczego. Wykonawca nie jest 

umocowany do zawierania w imieniu Zamawiającego umów z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od 

gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu, który podejmie dalsze 

czynności w celu jej zawarcia. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi kontraktu każdy Projekt Wykonawczy do weryfikacji z 

uwzględnieniem następujących zasad:  

1) Wykonawca przedstawi Inżynierowi kontraktu 2 egzemplarze Projektu Wykonawczego w formie 

papierowej po jednym dla Zamawiającego i Inżyniera kontraktu, 

2) w terminie 7 dni roboczych Inżynier kontraktu zgłosi ewentualne zastrzeżenia, przedstawiając 

uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in. w przypadku niewystarczającego zakresu dokładności 

bądź szczegółowości Projektu Wykonawczego lub zatwierdzi projekt, 

3) przed upływem tego terminu Inżynier kontraktu może na piśmie potwierdzić brak uwag i zastrzeżeń. 

6. Po wprowadzeniu poprawek lub uzupełnień zgodnie z ust. 5 pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi Projekt 

Wykonawczy w trybie określonym w ust. 5 powyżej.  

7. Wykonawca przekaże Inżynierowi kontraktu, nie później niż na 7 dni roboczych przed określonym w HRF 

terminem rozpoczęcia wykonywania robót odpowiedni Projekt Wykonawczy określający sposób wykonania 

Przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami. 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność projektu Wykonawczego z Umową. 

8. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Projektów,  Zamawiający nabywa ich własność oraz własność nośników, 

na których zostały utrwalone.  

9. Wykonawca zobowiązuje się uregulować stosunki prawno- autorskie związane z Dokumentacją Projektową 

zgodnie z §13 Umowy.  

10. W przypadku konieczności wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Projektu Wykonawczego 

przedstawionego i zaakceptowanego w sposób zgodny z postanowieniami powyższymi, Wykonawca ponownie 

będzie postępował ze zmienionym Projektem Wykonawczym w sposób zgodny z regułami opisanymi powyżej.  

11. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego oraz wszelkich innych jego 

uzgodnień oraz zatwierdzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Projekt Wykonawczy, jego treść i 

poprawność oraz skutki jego wykonania – w szczególności za wszelkie powstałe w związku z tym szkody bądź 

konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany Projektu Wykonawczego.  

12. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, zatwierdzenie 

itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym uzyskanie wymaganych decyzji, 

uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności w terminie umożliwiającym dochowanie terminów 

określonych w Umowie i HRF. 

13. W przypadku konieczności uzyskania decyzji na wycinkę drzew, wszelkie koszty związane z wycinką drzew 

oraz ewentualnym nasadzeniem zastępczym leżą po stronie Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany 

będzie do utrzymania oraz pielęgnacji nasadzeń zastępczych pozwalających zachować stan żywotności w 

okresie określonym w ww. decyzji tj. do dnia kontroli żywotności nasadzeń zastępczych. 

 

§ 4 [Teren budowy] 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie 

okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające z PFU, zostały 

przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie.  

2. Wykonawca zgłosi pisemnie do Zamawiającego gotowość do przejęcia Terenu Budowy mając na uwadze 

spełnienie poniższych okoliczności: 

1) Zamawiający przekaże Teren Budowy najpóźniej w 14-stym dniu od wydania Decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót wg innej procedury (np. wycinki drzew),  

2) najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu:  

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót,  

b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(dalej jako „Plan BiOZ”),  

c) Plan organizacji placu budowy,  
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d) Potwierdzenie złożenia do właściwych organów zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, 

e) Zarejestrowany Dziennik budowy, 

f) Pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający bądź Inżynier kontraktu mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych 

dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia.  

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie przez 

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na 

Terenie Budowy.  

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji Przedmiotu 

Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi prace, w szczególności obszary odkrytej 

nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku przez cały okres 

realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny 

przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, 

które znalazły się na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie na terenie 

budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacją Projektową, w szczególności takie jak: 

odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia 

zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe.  

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, jak też 

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym 

Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na terenie 

budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na terenie budowy, jak i w jego bezpośrednim 

otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót.  

11. Wykonawca zapewni ochronę terenu budowy siłami własnymi lub poprzez wyspecjalizowanego 

Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od dnia przejęcia terenu budowy od 

Zamawiającego do dnia przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu po dokonaniu bezusterkowego 

odbioru końcowego. 

 

§ 5 [Roboty budowlane i usługi powiązane] 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 3 pkt 2 Wykonawca wypełni wymagania dotyczące 

Przedmiotu Zamówienia, w tym: 

1) zapewni stałą obsługę geodezyjną, 

2) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, związanych z 

geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,  

3) wykona wszelkie roboty przygotowawcze, budowlane i prace montażowe, 

4) uzyska pozwolenie na użytkowanie w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz Umowy 

oraz występować będzie w imieniu Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym uzyskania ostatecznej 

decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie określonym Umową,  

5) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane w ust. 1 powyżej w zakresie 

niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób określony Umową, w szczególności 

w sposób zgodny z PFU, Dokumentacją Projektową oraz uwzględniając treść sporządzonego przez Wykonawcę 

i zaakceptowanego przez Zamawiającego Projektu Wykonawczego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy i dokumentację 

wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania robót budowlanych) w tym w 

szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów infrastruktury i 

nawierzchni podlegającymi rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz 

uzgodnieniami z gestorami sieci lub Administratorem Terenu, na którym prowadzone są roboty. Do obowiązków 

Wykonawcy należeć będzie również zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci w tym także w zakresie 

nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorów sieci przebudowanych elementów 

infrastruktury.  
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5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż podczas wykonywania 

wszystkich czynności na Terenie Budowy, m.in. poprzez zapewnienie stałego nadzoru podczas prowadzenia 

prac. 

 

§ 6 [Wynagrodzenie] 

1. Ustala się całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy w 

wysokości: ……………… zł netto (słownie: ……………………………..), powiększone o podatek VAT … % 

tj. w kwocie: ……………… zł, co stanowi kwotę: ………………zł z VAT (słownie: 

……………………………..) w tym wartość: 

1) robót budowalnych: ………………………… zł z VAT (słownie: ……………….………...………), 

2) wyposażenia (urządzeń technicznych i maszyn lub sprzętu): …….…… zł z VAT (słownie: ……………). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i 

obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie 4 częściowych faktur VAT po 

wykonaniu przez Wykonawcę robót budowalnych realizującego zadanie,  

o którym mowa w § 1 następujących czynności: 

1) pierwsza część wynagrodzenia po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę (która będzie 

stanowić nie więcej niż 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1), 

2) druga część wynagrodzenia za wykonanie po uzyskaniu 50 % zaawansowania robót budowalnych , 

3) trzecia część wynagrodzenia za wykonanie po uzyskaniu 75 % zaawansowania robót budowlanych , 

4) czwarta część wynagrodzenia po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych i 

wyposażenia (urządzeń technicznych i maszyn lub sprzętu)  bez uwag i uzyskaniu decyzji pozwolenia na 

użytkowanie. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie następować każdorazowo  

w terminie  30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury częściowej z 

zastrzeżeniem § 14 ust. 4, która będzie wystawiona każdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę robót 

budowalnych czynności, o których mowa w ust. 3. Faktury, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą 

być wystawione po podpisaniu przez Inżyniera kontraktu i Strony bez uwag protokołów odbioru częściowego. 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe zgodnie z ust. 3 i 4 w następujący sposób: 

1) ………………zł brutto (słownie: …………………………….. zł brutto)  

za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 

2) ………………zł brutto (słownie: …………………………….. zł brutto)  

za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 

3) ………………zł brutto (słownie: …………………………….. zł brutto)  

za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 3, 

4) ………………zł brutto (słownie: ……………………………..zł brutto)  

za wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 4. 

6. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przedkładanych do zapłaty faktur 

częściowych oraz wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie płatności wad i 

usterek w przedmiocie umowy. 

8. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca nie może uzależniać wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki. 

11. Zapłata wynagrodzenia faktur częściowych, o których mowa w ust. 5 następować będzie w 2018 r., także w 

przypadku braku możliwości zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4.   

12. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem 

Budowy i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne pomiary z natury i 

uwzględnił je przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny.  

13. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

14. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym koszty wykonania wszystkich 

zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy Umowy, koszty czynności przygotowawczych i 

pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie 
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inne koszty wykonania robót, koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, w tym Projektów 

Wykonawczych, koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub 

niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu 

widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych świadczeń, 

których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 3, dowody potwierdzające zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w szczególności kserokopie 

faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wraz z oryginałem oświadczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu należności za roboty budowlane/dostawy/usługi 

wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

16. W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 15 Zamawiający uprawniony jest do 

wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia i naliczenia kary, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 8). 

17. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty przysługującej 

odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy), który zawarł: 

1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub 

2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności: 

1) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub 

2) powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 17, Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi 

dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od Zamawiającego. 

20. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

 

§ 7 [Przedstawiciel Zamawiającego] 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie :  

Imię ……………, Nazwisko ……………, tel. kom. ……………, e-mail …………… . 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku realizacji 

Inwestycji, w szczególności do:  

1) podpisywania Protokołów Odbioru Częściowego oraz Protokołu Końcowego Odbioru Robót,  

2) oświadczenia o odmowie tych odbiorów,  

3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,  

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. 

 

§ 8 [Inżynier Kontraktu] 

1. Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego:  

1) koordynował zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego, 

2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacją Umowy,  

3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy,  
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4) wykonywał w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu  inne czynności 

wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy.  

2. Zamawiający przedstawi Wykonawcy listę osób stanowiących zespół Inżyniera Kontraktu.  

3. Inżynier Kontraktu ani osoby go reprezentujące w tym inspektorzy i koordynator inspektorów nie są 

umocowani do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.  

4. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania Poleceń Inżyniera. Polecenia Inżyniera powinny być 

uzgodnione z Zamawiającym za wyjątkiem kwestii dotyczących bezpieczeństwa. 

 

§ 9 [Personel Wykonawcy] 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania 

Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym także do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Wykonawcy, jest:  

Imię ……………, Nazwisko ……………, tel. kom. …………… e-mail ……………  . 

2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, pełnomocnictwa ogólnego w 

zakresie spraw związanych z realizacją Umowy w okresie do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy 

wskazujący ponadto numer PESEL tej osoby został przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej 

Umowy. 

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela Wykonawcy – zamiast 

lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokument pełnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyżej. Strony ustalają, że Wykonawca nie ustanowi równocześnie 

więcej aniżeli dwóch Przedstawicieli Wykonawcy. 

4. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do samodzielnego 

działania w imieniu Wykonawcy.  

5. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie 

umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie skuteczne w stosunku 

Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Przedstawiciela oświadczenia 

o odwołaniu takiego pełnomocnictwa.  

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby, w 

szczególności Architekt oraz kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim w stopniu 

umożliwiającym komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W przeciwnym 

wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we 

wszystkich godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w 

mowie, jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim 

wykonywać będzie tłumaczenia.  

7. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza osoby wymienione w 

Ofercie Wykonawcy. 

8. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 7 wymaga akceptacji Zamawiającego. Zaakceptuje on 

każde proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla danego stanowiska 

postawione w SIWZ i zostaną one potwierdzone stosownymi dokumentami.  

9. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu Wykonawcy w 

szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca będzie zobowiązany 

uwzględnić uwagi Zamawiającego.  

10. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie określonym w niniejszym 

paragrafie nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 10 [Porozumiewanie się stron] 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie w drodze 

korespondencji pisemnej podpisanej przez:  

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,  

2) w imieniu Zamawiającego: Inżynier kontraktu . 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim umocowaniem do 

działania w imieniu Strony.  

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście Przedstawicielowi 

Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru, a także korespondencję 

przekazywaną drogą elektroniczną jeśli nie dotyczy ona spraw skutkujących wprowadzeniem zmian do 

niniejszej Umowy. 
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4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z Umową:  

1) Zamawiający: Biuro Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice . 

2) Wykonawca: ……………………………. . 

5. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca, Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu ustalą zasady 

obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on określony Umową lub powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym:  

1) wykorzystywane formularze, w szczególności formularze protokołu odbioru częściowego,  

2) sposoby przekazywania dokumentów,  

3) schemat sporządzania notatek,  

4) szczegółowy sposób składania i rozpatrywania wniosków materiałowych,  

5) reguły związane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy.  

6. Ustalenia, o których mowa w ust. 5 powyżej zostaną potwierdzone notatką podpisaną przez:  

1) Przedstawiciela Zamawiającego, 

2) Przedstawiciela Wykonawcy,  

3) Kierownika Budowy,  

4) Inżyniera Kontraktu. 

7. Dla skutecznego dochowania czynności opisanych w regułach, o których mowa w ust. 5, konieczne będzie 

zachowanie przewidzianych nimi wymogów.  

8. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy będzie 

odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi 

przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą wprowadzane jedynie przez osoby upoważnione, 

zgodnie z Prawem Budowlanym. 

9. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie określonym w 

ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub praktyką obrotu wymagają 

złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie pisma, zgodnie z ust. 1-2.  

10. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w 

Umowie i Prawie Budowlanym.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w Naradach Koordynacyjnych z częstotliwością 

zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezależnie od odbywających się 

cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiający, Wykonawca lub Inżynier może zażądać w 

formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazując 

proponowany termin uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady 

technicznej zostanie sporządzona notatka, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie wiążąca dla obu 

Stron.  

12. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych dokumentów 

zaakceptowanych przez Inżyniera kontraktu albo oświadczenia Inżyniera kontraktu o akceptacji określonych 

dokumentów, odpowiednia osoba umocowana przez Inżyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty 

dodając adnotację „akceptuję”. 

 

§ 11 [Szczegółowe obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej 

staranności, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki inżynierskiej, 

właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, o których mowa w § 5 w sposób 

powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich i środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 

warunków lokalizacyjnych, oraz utrzymanie należytego porządku na terenach przyległych i drodze dojazdowej a 

także ponosi odpowiedzialność za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje i 

doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót będą kierowały oraz same 

roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności 

spełniające wymogi wskazane w SIWZ i PFU.  

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu Umowy 

musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo określonego dokumentu 

(pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajęcie przez 
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Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy 

nie wstrzymywało prac Wykonawcy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać Polecenia Inżyniera. Niestosowanie się do Poleceń Inżyniera 

będzie tożsame z nienależytym wykonywaniem Umowy. 

 

§ 12 [Materiały budowlane] 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane, 

zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z 

wymaganiami SIWZ.  

2. Na każde żądanie Inżynierów kontraktu, Koordynatora Inżynierów kontraktu lub Inżyniera Kontraktu, 

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty 

dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może 

skutkować wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi kontraktu dokumentów 

potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych możliwość stosowania 

danego materiału. W uzasadnionym okresie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych z 

wykorzystaniem danego materiału, receptury lub Urządzenia Wykonawca złoży do Inżyniera kontraktu wniosek 

materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym Dokumentacją Projektową oraz z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz – w razie potrzeby – spełnienia wymogów, o których 

mowa w ust. 3 powyżej. Wykonawca złoży wniosek materiałowy przed planowanym terminem rozpoczęcia prac 

z wykorzystaniem tegoż materiału.  

4. Inżynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w ust. 3 

powyżej, zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione dokumenty swoim podpisem z adnotacją 

„akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy. 

5. Wbudowanie materiałów lub Urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie określonym w ust. 

3 powyżej. 

 

§ 13 [Prawa autorskie] 

1. W zakresie dokumentacji leżącej po stronie Wykonawcy:  

1) Wykonawca zobowiązuje się, iż dokumentacja projektowa będąca uszczegółowieniem projektu 

budowlanego będzie zawierała pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest zgodna z Umową, 

obowiązującymi przepisami prawa i że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć, 

2) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz 

zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych, na wszystkie prace projektowe (dokumentacji 

projektowej) i wszelkich opracowań dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem Umowy w odniesieniu 

do wszelkich znanych pól eksploatacji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904, z późn. zm.). Przeniesienie praw autorskich 

następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony do jednokrotnego wybudowania, 

3) Majątkowe prawa autorskie, o których mowa w pkt 2) obejmują w szczególności prawo do wyłącznego 

korzystania z dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy, na zasadach wyłączności w kraju i za 

granicą, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 

a) wykorzystania dokumentacji projektowej w całości lub w części, w celu realizacji przedmiotu Umowy, 

o którym mowa w § 1, w całości lub etapami, 

b) wykorzystania dokumentacji projektowej w całości lub w części, w celu przygotowania i 

przeprowadzenia ewentualnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnych dla 

realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 w całości lub etapami,  

c) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej w całości lub w części, 

d) wytwarzania każdą możliwą techniką egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną lub techniką cyfrową, 

e) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

f) rozpowszechniania dokumentacji projektowej w całości lub w części, w sposób inny niż określony 

wyżej, 
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g) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także 

publicznego udostępniania dokumentacji projektowej, 

h) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów jak i lektora, 

l) wykonywania zależnych praw autorskich,  

m) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom, w przypadku gdy strony nie 

będą związane umową o pełnienie nadzoru autorskiego, 

n) wprowadzania do pamięci komputera, 

4) Wykonawca oświadcza, że jest jedynym i wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji projektowej będącej Przedmiotem Umowy. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie 

jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej, 

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu ewentualnych wydatków i naprawienia 

poniesionych przez niego szkód na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, 

5) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek dokumentacji 

projektowej, jak i poszczególnych jej części, oraz wprowadzanie zmian, adaptacji, dokumentacji zamiennych 

i opracowań do sporządzonej w ramach Umowy dokumentacji projektowej, na wszelkich polach eksploatacji 

zgodnie z zapisem pkt. 2) i 3), 

6) Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania dokumentacji projektowej przekaże Zamawiającemu zgodę 

autorów dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oświadczeń) na wielokrotne dokonywanie 

wszelkich, niezbędnych z punktu widzenia Zamawiającego, zmian, uzupełnień lub adaptacji dokumentacji 

projektowej jako całości, jak również poszczególnych jej części składowych. Oświadczenia te będą zawierać 

stwierdzenie, iż ww. czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego 

upoważnioną nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych autorów dokumentacji projektowej, 

7) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową zgodę autorów 

dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oświadczeń) do wykonywania zależnego prawa autorskiego 

przez Zamawiającego, 

8) w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 6 i 7, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień 

opóźnienia. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody wyższej niż zastrzeżona kara umowna, 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie 

cywilnym, 

9) w przypadku dokonywania zmian, projektów zamiennych, itp., zgodnie z zapisem z pkt. 5) i 6), na 

egzemplarzach opracowania będzie wymieniony twórca projektu pierwotnego, tytuł projektu pierwotnego 

oraz projektant zmian, 

10) dla wypełnienia zobowiązania, określonego w zapisie pkt 9), Wykonawca w przekazanej dokumentacji 

projektowej określi, kto jest twórcą poszczególnych części projektu. Jeżeli Wykonawca nie dokona takiego 

przyporządkowania, za twórcę danej części projektu będzie uważana osoba podpisana na tej części projektu, 

11) Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych 

oraz za przeniesienie na własność poszczególnych egzemplarzy dokumentacji i innych opracowań, 

powstałych w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy, zawiera wynagrodzenie, określone w § 6 

ust. 1, 

12) przeniesienie powyższych praw następuje w momencie przekazania dokumentacji projektowej i 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z zapisami Umowy, 

13) Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie jest obciążona żadnymi prawami, ani 

roszczeniami osób trzecich, oraz że nie udzielił dotychczas żadnych zezwoleń na korzystanie z niej, 

14) Wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania swoich autorskich praw osobistych do dokumentacji 

projektowej, jak również zapewni, że osoby, którym one przysługują nie będą wykonywały przysługujących 

im autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, 

15) Wykonawca zobowiązuje się przekazać również Zamawiającemu, wraz z dokumentacją projektową, 

pisemne zobowiązania wszystkich autorów dokumentacji projektowej do niewykonywania osobistych praw 

majątkowych.     

2. Dokumentacja Projektowa, leżąca po stronie Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w 

pełnym zakresie i nie może być realizowana przed pisemnym jej zatwierdzeniem.  

3. Na wprowadzenie zmian do Projektu, Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego.  



 
 

str. 11 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich, a Utwory przekaże 

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

5. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia i ochrony 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi 

działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub 

innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu Umowy.  

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach i sporach sądowych o 

naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego korzystania z jakichkolwiek praw 

własności przemysłowej udzielonych Zamawiającemu w ramach Kontraktu.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń 

związanych z naruszaniem praw osób trzecich wskutek w szczególności rozporządzania i korzystania przez 

Zamawiającego z Projektów Wykonawczych. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do Zamawiającego 

z roszczeniami z tego tytułu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczeń 

przez Zamawiającego lub poniesienia w związku z tymi roszczeniami przez Zamawiającego jakichkolwiek 

kosztów, Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy pokrycia pełnej kwoty dokonanych wydatków.  

8. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób 

trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane 

zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust 2.  

9. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane, usługi i dostawy nie 

naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz 

osób trzecich. 

§ 14 [Podwykonawstwo] 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w § 1 z udziałem 

Podwykonawcy (-ów), za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o 

podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 

pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do 

umowy. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz innych 

Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu 

zamówienia. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w terminie 15 dni przed przewidywanym 

dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w ust. 5, 

nie spełniającego wymagań ust. 4 i 12. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, 

o którym mowa w ust. 5 w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym  uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 7, w przypadkach 

o których mowa w ust. 4 i 12. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, o której mowa w 

ust. 7 w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym  uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 
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9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są  dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, chyba że wartość umowy o 

podwykonawstwo przekracza 50.000 zł. 

10. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 9 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 

4 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 9). 

11. Postanowienia ust. 4 - 10  stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie zmiany 

dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach z Podwykonawcami lub 

dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za 

wady wobec Zamawiającego, o którym mowa w § 19 ust. 1. 

 

§ 15 [Odbiory] 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie zapisami w Dzienniku Budowy oraz:  

1) Protokołami Odbiorów Częściowych,  

2) Protokołem Odbioru Końcowego. 

2. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony będą uznawać przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego 

lub Inżyniera kontraktu odpowiedniego protokołu odbioru zgodnie z ust. 3-8 poniżej.  

3. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu:  

1) Wykonawca będzie informował właściwego Inżyniera kontraktu inwestorskiego o konieczności odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, na nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem ich zakrycia w 

formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z regułami ustalonymi zgodnie z § 10 

ust. 5 Umowy, 

2) w przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją Projektową, lub niezgodności z Projektem 

Wykonawczym, właściwy Inżynier kontraktu odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia 

robót do stanu prawidłowego,  

3) w przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, właściwy 

Inżynier kontraktu sporządzi Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu przy udziale 

właściwego Kierownika Robót jako osoby zgłaszającej do odbioru lub dokona wpisu w Dzienniku Budowy, 

4) jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Inżyniera kontraktu lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie Inżyniera 

kontraktu, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. 

4. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Częściowych:  

1) Wykonawca będzie informował właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczności odbioru 

częściowego robót na nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem ich zakończenia w formie powiadomienia 

zgodnego z regułami ustalonymi zgodnie z § 10 ust. 5 Umowy;  

2) odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia,  

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zgodnie z pkt 1 powyżej Wykonawca powinien przedstawić 

właściwemu Inspektora nadzoru następujące dokumenty:  

a) wyniki badań, testów, sprawdzeń i pomiarów (w tym pomiarów geodezyjnych),  

b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę materiałów użytych do budowy danego elementu 

wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,  

c) dokumenty potwierdzające zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Umową 

zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórek,  

d) w przypadkach, w których taki wymóg wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie 

prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczególności gestorów sieci lub zarządców 

infrastruktury, 

4) w przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją Projektową lub niezgodności z Projektem 

Wykonawczym, właściwy Inspektora nadzoru odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia 

robót do stanu prawidłowego,  

5) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy Inspektor nadzoru odmówi 

odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych we wskazanym terminie. Po 
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usunięciu wad nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do odbioru. Odbiór zostanie 

przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony termin na usunięcie wad zostanie 

uznany za dochowany, jeżeli przed jego upływem zostanie sporządzony Protokół Odbioru Częściowego. W 

przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad w tym terminie Zamawiającemu nie będą należne kary umowne 

za przekroczenie określonego w HRF terminu zakończenia danego Etapu,  

6) w przypadku prawidłowego (bezusterkowego) wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów 

wynikających z Umowy, w tym przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej i 

stwierdzenia przez inspektora ich prawidłowości albo prawidłowego usunięcia wad nieistotnych w trybie 

określonym w pkt 5 powyżej, Wykonawca sporządzi a Inżynier kontraktu zatwierdzi Protokół Odbioru 

Częściowego; 

7) protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony zgodnie z § 10 ust. 

5 Umowy. 

5. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Końcowego:  

1) Odbiór Końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego Przedmiotu Umowy, po 

stwierdzeniu jego zgodności z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, oraz niniejszą umową, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji inwestycji (gotowość do odbioru) odrębnym 

pismem. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o 

osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

3) Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru 

końcowego dokumentację powykonawczą do weryfikacji oraz inne dokumenty związane z przedmiotem 

odbioru, w szczególności: 

a) Wykonalną Decyzję o Pozwoleniu na Użytkowanie jeśli Przedmiot Umowy podlega takiemu 

obowiązkowi, 

b) Oryginał Dziennika Budowy, 

c) Kopię oświadczenia Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

d) Kopię oświadczenia Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

e) protokoły badań i sprawdzeń, 

f) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 

g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

h) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w STWiORB, 

i) dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym odbiorcom,  

j) dokumenty potwierdzające możliwości stosowania danych materiałów przy wykonaniu robót 

budowlanych, 

k) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych, 

l) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiającego, 

że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety 

obsługującego budowę, 

m) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz ze 

wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z 

umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych 

płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem kwoty pozostającej jeszcze do 

zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone 

przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych, 

n) Oryginał wykonalnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,  

o) inne dokumenty, określone w STWiORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego oraz następujące 

dokumenty dla których Wykonawca ma obowiązek uzyskania wcześniejszej akceptacji Zamawiającego 

p) Kart gwarancyjnych urządzeń, 

q) Harmonogram działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy przeglądów serwisowych, 

r) Instrukcję Obsługi - ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę 

wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego 

użytkowania, 
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4) po stwierdzeniu kompletności dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

skanu na płytę DVD w formacie pdf całości dokumentacji powykonawczej i przekazania jej w formie 

elektronicznej Zamawiającemu w uzgodnionym w protokole Odbioru Końcowego terminie, 

5) Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności 

Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru, 

6) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie jego 

trwania ujawniono istnienie takich wad i braków, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia, 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o usunięciu wad i 

braków oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych 

lub niewykonanych. 

6. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:  

1) odbiór ten zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych dla Przedmiotu Umowy, 

2) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi, o których mowa w pkt 1) powyżej 

Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera kontraktu odbioru ostatecznego 

robót i prac innego rodzaju związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji oraz 

wykonania wszelkich innych zobowiązań Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji,  

3) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem, z 

jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (e-mail),  

4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących w zakres rękojmi lub gwarancji, w 

szczególności nienależytego wykonania robót lub prac innego rodzaju polegających na usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do żądania należytego ich 

wykonania w wyznaczonym przez siebie terminie i to pomimo upływu okresu rękojmi i gwarancji, a 

Wykonawca będzie miał obowiązek ich wykonania. Niewykonanie tego żądania będzie uznawane przez 

Strony za uchybienie obowiązkom wynikającym z rękojmi i gwarancji i będzie podstawą naliczania kar 

umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowiązków  

7. Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli, zdaniem Inspektora nadzoru danej branży lub 

Koordynatora Inżynierów kontraktu, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych do odbioru robót 

konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce 

badawczej. W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, 

Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę.  

8. Strony ustalają, że dokonanie odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłoszenia 

uwag, zastrzeżeń czy wad dla tego elementu w toku końcowego odbioru Przedmiotu Zamówienia. 

 

§ 16 [Media i energia] 

1. Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów 

niezbędnych dla wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza 

budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z 

mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę.  

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami przedstawionymi 

przez Administratora Terenu, odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe jednostki 

organizacyjne. 

§ 17 [Poufność] 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, które nie są dostępne 

publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą traktowane jako poufne.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Umowy, jakie 

powziął lub poweźmie w toku jej realizacji, w tym zarówno w zakresie Przedmiotu Umowy, warunków oraz 

zasad jej wykonania. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zachowania tajemnicy wszelkich 

opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym także 

informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów jego 

przedstawicieli z Zamawiającym, dotyczących Umowy i Przedmiotu Umowy lub związanych z Przedmiotem 

Umowy. Zachowanie informacji w tajemnicy obowiązuje także po ustaniu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich wszelkich 

danych, informacji dotyczących realizacji Umowy czy Przedmiotu Umowy a także informacji otrzymanych od 
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Zamawiającego. Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich 

przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

 

§ 18 [Odpowiedzialność Wykonawcy, rozkład ryzyk] 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne następstwa 

realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich szkód na osobie, 

powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku niewłaściwego 

zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają Wykonawcę.  

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy, oraz wyrządzone osobom 

trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt.  

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w 

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji 

podziemnych, przyrody, bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt.  

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu rękojmi i 

gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu 

stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 

 

§ 19 [Rękojmia za wady, gwarancja] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres … miesięcy i 

rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. 

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od 

daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach określonych w ust. 1, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad 

przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

6. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu oraz uniemożliwiających całkowite korzystanie 

z obiektu, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 

godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. 

7. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi w 

wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania 

wezwania. 

§ 20 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tj. 7 % 

wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1, tj. w wysokości: …………………………. zł (słownie: 

…………………………… złotych …/100) w formie ………………………….. . Zabezpieczenie służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70 % o równowartości kwoty: …………………….. zł, jest 

zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % o równowartości 

kwoty: ………………….. zł jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu 

udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 22 ust.1 pkt. 11).   

 

§ 21 [Ubezpieczenie] 

1. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 700.000,00 zł. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców. 
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2. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem realizacji umowy, 

Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o 

kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień ust. 1 pod rygorem naliczenia kary umownej, o której 

mowa w § 22 ust.1 pkt. 12).   

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 

warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia 

w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić 

podstawę do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania 

wiedzy przez Zamawiającego, o powyższych okolicznościach. 

 

§ 22 [Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 2 ust. 1 pkt 2), 3) i 4) terminu zakończenia 

poszczególnych etapów realizacji inwestycji w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1, 

2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru końcowego terminu usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które Wykonawca 

odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

6 ust. 1, 

4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez Wykonawcę w 

wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

5) za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 14 ust. 4, ustalonego w umowie o 

podwykonawstwo, w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

6) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego zgodnie z § 14 ust. 5 terminu w przedłożeniu do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 

0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

7) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 14 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1, 

8) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 6 ust. 15,  liczonym 

od dnia doręczenia faktury, o której mowa w § 6 ust. 4 w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 1, 

9) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu czynności, o której mowa w § 14 ust. 10, liczonym od dnia 

określonego w wezwaniu w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

10) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,4% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy taki przypadek, 

11) za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w § 20 ust. 3 w wysokości 0,04% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1, 

12) za każdy dzień zwłoki za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia, o 

którym mowa w § 21 ust. 2 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 1, 

13) za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub 

uzgodnionego przez Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, o którym 

mowa w § 19 ust. 6 w wysokości 5.000,00 zł. 

14) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę, o której mowa w § 25 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kare umowną 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1. Kara umowna, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym naliczana będzie oddzielnie za każdy przypadek niewykonania ww. obowiązku.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1)  

w wysokości 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 
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2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem  

§ 23 ust. 1 pkt 1 w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Kary za zwłokę w wykonaniu elementu przedmiotu zamówienia lub jego całości nie są naliczane po dacie 

otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o zakończeniu elementu przedmiotu zamówienia robót 

lub jego całości pod warunkiem, że w następstwie takiego zgłoszenia odbiór (częściowy lub końcowy) został 

dokonany, a zgłoszenie zostało dokonane po faktycznym wykonaniu oddawanego elementu przedmiotu 

zamówienia lub jego całości. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.. 

5. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, w 

szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę.  

6. W przypadku rażących opóźnień w realizacji prac w stosunku do terminów wynikających  

z HRF Zamawiający, po pisemnym powiadomieniu, może odstąpić od umowy i powierzyć realizację prac 

innemu Wykonawcy. 

 

§ 23 [Odstąpienie] 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie ustalonym w § 2 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn, lub 

zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

3) Wykonawca opóźnia się w realizacji elementów przedmiotu zamówienia ponad 14 dni w stosunku do 

HRF, chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca dopuszcza do wstrzymania wykonywania elementów przedmiotu zamówienia ponad 14 dni 

nie mając na to zgody Zamawiającego, 

5) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy lub 

przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie 

zmiana sposobu ich wykonywania, 

6) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy, 

7) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

8) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy z znacznym rozmiarze, 

9) w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 18 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1., 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 

jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o 

których mowa ust. 1 i 2 umowy.  

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inżyniera 

kontraktu sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych 

elementów przedmiotu zamówienia, według stanu na dzień odstąpienia. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w 

ww. terminie do sporządzenia protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i 

będzie on uważany za prawidłowy i obowiązujący. 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy wykonanych elementów 

przedmiotu zamówienia na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu 

inwentaryzacyjnego. 
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6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) Dokonania oceny i odbioru na zasadach opisanych w § 15 ust 4 wykonanych elementów przedmiotu 

zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy, 

2) zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia, w zakresie ustalonym w protokole 

inwentaryzacji wg cen z zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego przy uwzględnieniu 

wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych i odszkodowań. 

7. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzonych przez Strony 

umowy przy udziale Inżyniera kontraktu, ponosi Strona winna odstąpienia od umowy. Inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy której doszło do odstąpienia. 

8. Skorzystanie z instytucji odstąpienia na podstawie niniejszej umowy możliwe jest w terminie najpóźniej do 

dnia 30 listopada 2019 r. 

 

§ 24 [Zmiany umowy] 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy 

skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób 

reprezentujących Wykonawcę; 

2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że: 

a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia 

określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie w 

sposób obiektywny uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji 

zrealizowanie przedmiotu umowy, 

b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż 

zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, 

c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 

narzucają, 

d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia, 

e) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, 

f) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, 

zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 

g) wystąpiły złe warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia, uniemożliwiające prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi w sposób przewlekły (powyżej 7 dni) 

mające wpływ na zrealizowanie przedmiotu umowy, 

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

i) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach, 

j) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów 

administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp., 

k) zaszła konieczność wstrzymania prac na skutek zakazów wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązujących, 

l) wystąpiło opóźnienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 

m) ujawniono na terenie prowadzonych prac niewybuchy lub niewypały. 

3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w 

SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą 

właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu, o którym mowa w § 1 i będą korzystne dla 

Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: 

a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, 

b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 
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c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu 

zamówienia, 

4) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami w 

brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementów określonych w § 1 pod warunkiem, że 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane 

brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ograniczenie zakresu 

Przedmiotu Umowy implikuje konieczność proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, obliczonego na 

podstawie Oferty Wykonawcy, 

5) w zakresie powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) lub dalszym 

Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 14 ust. 1 lub wprowadzenia innych 

Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 14 

dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

6) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę. Zmiana jest 

możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie, 

7) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego 

wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iż 

nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, o którym mowa w § 1 Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie 

obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w SIWZ. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, 

8) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – na 

pisemny i umotywowany wniosek każda ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów 

dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

2. Wprowadzane zmiany umowy dotyczące terminów lub zmniejszenia zakresu wymagają wprowadzenia zmian 

w HRF, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4), z zachowaniem postanowień § 6.  

3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem 

nieważności. Podstawą wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej 

wprowadzenia. 

 

§ 25 [Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę] 

1. Na podstawie art. 29 ust 3a w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących niżej wymienione 

czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia związane z wykonaniem robót ziemnych.  

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących wskazane czynności w okresie 

realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

1) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu poświadczone za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w ust. 1. Kopie umów powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 22 ust. 1 pkt. 14 umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 26 [Zakaz cesji] 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać cesji 

praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. 

 

§ 27 [Postanowienia końcowe] 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności 

PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego  

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

               

 

Zamawiający                                                                                    Wykonawca  


