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III. OPIS TECHNICZNY  
 
1.0. Wstęp  
1.1. Przedmiot opracowania   
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania utwardzenia placu dotyczący 
przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Chocianowie w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej 
dla przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych”. 
Projekt  obejmuje lokalizację PSZOK – ów w zakresie części 1 – Gmina Chocianów – 80 
lokalizacji pojemników naziemnych. 

Niniejsze opracowanie obejmuje 1 lokalizację – PSZOK nr 30.  
 

1.2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania 

stanowi umowa nr 142/ZGZM13 z dnia 22.04.2013r. zawarta pomiędzy:  
Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego z/s w Polkowicach, ul. Mała 1   
a  Spółką Inwestycyjno-Budowlaną „BIODOM” Sp. z o.o. z/s w DzierŜoniowie 
ul. Daszyńskiego 16. 
 
1.3. Materiały wyj ściowe 

a) Mapy zasadnicze do celów opiniodawczych w skali 1:500 opracowane dla 
poszczególnych lokalizacji pojemników naziemnych. 

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „„Wykonanie dokumentacji 
technicznej dla przygotowania terenu pod osiedlowe punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych”. 

c) Literatura, normy oraz przepisy prawne obejmujące zakres niniejszego opracowania. 
 
2.0. Opis zagospodarowania terenu  
 
2.1  Lokalizacja 
Przedmiotowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK 
zlokalizowany jest przy ul. Trzebnickiej w Chocianowie na działce nr 271/7:  
 
2.2 Stan istniej ący zagospodarowania terenów lokalizacji PSZOK 

Tereny znajdujące się  wokół projektowanego osiedlowego punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) to w pełni zagospodarowane tereny zabudowy 
mieszkaniowej.  Tereny te posiadają pełną  infrastrukturę podziemną  i naziemną, 
nawierzchnie dróg i parkingów są  utwardzone, wokół zabudowy  mieszkaniowej znajdują 
się tereny  zieleni. 
Ukształtowanie terenu wokół miejsca lokalizacji placu utwardzonego pod naziemne 
pojemniki jest zróŜnicowane.  

Teren pod osiedlowy punkt PSZOK nie znajdują się pod ochroną konserwatorską.  
Na obszarze gminy Chocianów znajduje się część terenu górniczego „Polkowice III" 

eksploatowanego podziemnie złoŜa rud miedzi. Wąski, ciągnący się wzdłuŜ północno-
wschodniego odcinka granicy gminy Chocianów pas terenu wchodzi w zasięg ww. terenu 
górniczego. W granicach terenu górniczego „Polkowice III" znajduje się północna cześć 
wsi Parchów, wschodnia cześć wsi Szklary Dolne oraz część wsi Jabłonów. 

Tereny te podlegają wpływom podziemnej eksploatacji górniczej rud miedzi. 
 

2.3 Opis projektu zagospodarowania terenu 
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PSZOK  zlokalizowano przy ciągach dróg lokalnych, by ułatwiony był do nich 
bezpośredni dostęp.  

Miejsce pod projektowany teren utwardzony dla PSZOK musi być wolne od przebiegu 
napowietrznych linii energetycznych. 

Prace ziemne pod projektowany teren utwardzony prowadzone będą na głębokości do 
0,4m wobec powyŜszego nie będą kolidować z ewentualnym uzbrojeniem podziemnym. 
Miejsce projektowanego PSZOK-u znajduje się w odległości co najmniej 10m od okien i 
drzwi sąsiednich budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 
Odległość PSZOK-u wynosi nie więcej niŜ 80m od najdalszego wejścia do obsługiwanego 
budynku mieszkalnego. Natomiast zachowanie przepisowej odległości 3m od granicy z 
sąsiednią działką zostało zachowane dla sąsiednich działek budowlanych, a 
przekroczenia w innych przypadkach są podyktowane ścisłą zabudową śródmiejską. Na 
lokalizację projektowanych obiektów w pasach drogowych bądź zbliŜenia do nich 
uzyskano zgody zarządców dróg. 
Jeśli w miejscu lokalizacji pojemników PSZOK  obecnie znajdują się utwardzone 
nawierzchnie parkingów to podlegają one rozbiórce.  
W przypadku lokalizacji PSZOK na terenie utwardzonym z kostki betonowej (parking, plac, 
istniejący śmietnik)  projektowane tereny naleŜy utwardzić za pomocą tej samej lub 
podobnej koski betonowej. 
PSZOK będzie oznaczony w terenie za pomocą tablicy informacyjnej, która będzie w 
sposób obrazowy opisywać miejsce zbiórki odpadów oraz ich sposób segregacji.  
Teren wokół punktu naleŜy zagospodarować zielenią (trawą). 
Nie narusza się istniejącego drzewostanu na terenie działek, na których lokalizuje się 
pojemniki. 
Usytuowanie osiedlowego PSZOK zapewnia moŜliwość dojazdu do nich pojazdów 
obsługujących i opróŜniających pojemniki. 
Rozmieszczenie na terenie miasta Chocianów punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK-ów) dokonała Gmina Chocianów. 
Szczegółową lokalizację PSZOK-ów w terenie dokonano w uzgodnieniu 
z przedstawicielami Gminy Chocianów i Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.  
 

3.0. Opis ogólny obiektu   
3.1. Projektowany punkt selektywnego zbierania odpa dów komunalnych (PSZOK) 

 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie wyposaŜony w 
pojemniki naziemne na odpady komunalne, których niezbędną ilość i miejsce lokalizacji w 
zaleŜności od potrzeb  ustalił Zamawiający. Będą to pojemniki typu „JFC” firmy ESE Sp. z 
o.o. z/s w Warszawie przystosowane do zbiórki odpadów: papieru, szkła i plastiku.  
Przewiduje się ustawienie 5 pojemników  o średnicy 173cm na kaŜdym placu 
utwardzonym. 
z kostki betonowej. 
Roboty obejmujące utwardzenie terenu pod naziemne pojemniki PSZOK opisano w części 
architektoniczno – konstrukcyjnej. 
 

3.2. Dane techniczne obiektu – stan projektowany  
Powierzchnia utwardzona wraz z pojemnikami:    wg tab. 2   

 

Tabela nr 2 

Lp.  
nr 

lokalizacj
i 

ilo ść 
pojemników 

pow. 
utwardzona 

[m2] 
prace dodatkowe 

1. 30 5 20,98 zdjęcie humusu 

 



Spółka Inwestycyjno-Budowlana „BIODOM” Sp. z o.o.  Biuro Projektowe                                                                        
4 
58-200 DzierŜoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61  

 

 
Przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Chocianowie 

 
 

3.3. Warunki u Ŝytkowania dla osób niepełnosprawnych 
Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie dostępne 

dla niepełnosprawnych. RóŜnicę poziomów pomiędzy terenem istniejącym a 
projektowanym terenem utwardzonym naleŜy niwelować poprzez miejscowe obniŜanie 
krawęŜników od strony dojścia do PSZOK. 

 
4.0. OPIS ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY  
 
4.1. Roboty rozbiórkowe 
Zakres robót rozbiórkowych przedstawiono w tabeli nr 2  
 
4.2. Tereny utwardzone 
Pod naziemnymi pojemnikami projektuje się plac utwardzony. 
4.2.1.  Rozwiązania projektowe 

Projekt zakłada budowę nawierzchni z kostki betonowej o szerokości i długości 
dostosowanej do ilości pojemników.  
Zakłada się spadek poprzeczny  1-2% w kierunku terenów zielonych względnie na 
przyległe tereny utwardzone.  
Uwaga; Kierunek spadków  dostosować do istniejących warunków terenowych. 

Szczegóły sytuacyjne i wysokościowe terenów utwardzonych pokazano na planszy 
zagospodarowania terenu.  
4.2.2.  Konstrukcja nawierzchni  

Dla projektowanych terenów utwardzonych przyjęto nawierzchnię  o następującym 
układzie warstw konstrukcyjnych:  
- kostka betonowa                                        gr. 8 cm    
- miał kamienny 0/5                                       gr. 5 cm 
- pospółka, CBR≥20%, WP≥35, U≥5   gr. 20 cm 

Warstwę pospółki w konstrukcji nawierzchni naleŜy zagęścić do uzyskania Is=0,97, 
E2=80 MPa. 
Obramowanie terenu utwardzonego stanowi obrzeŜe betonowe 8x30cm. 
Na styku z istniejącą nawierzchnią drogową (jezdnią, parkingiem) obramowanie wykonać 
za pomocą krawęŜnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej.  
Do tego celu naleŜy wykorzystywać krawęŜniki z ewentualnej uprzedniej rozbiórki. 
Tereny zielone w bezpośrednim sąsiedztwie nawierzchni utwardzonych naleŜy 
zahumusować gr. 10cm i obsiać trawą.   

Szczegóły rozwiązań pokazano na załączonych przekrojach konstrukcyjnych.  
 

4.2.3.  Odwodnienie   
Wody opadowe z projektowanych terenów utwardzonych odprowadza się spadkami 
poprzecznymi na tereny zielone względnie na przyległe tereny utwardzone.  

 
4.2.4.  Roboty ziemne    

Roboty ziemne drogowe sprowadzają się zarówno do wykonania wykopów 
(korytowanie pod nawierzchnie utwardzone).  
Dno koryta naleŜy wyprofilować i zagęścić do uzyskania odpowiedniego wskaźnika 
zagęszczenia.  
W rejonie występowania sieci uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne naleŜy prowadzić 
ręcznie, z zachowaniem odpowiedniej ostroŜności.  
Przed przystąpieniem do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni naleŜy 
skontrolować zagęszczenie zasypki po robotach montaŜowych.  
Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej  
PN-S-02205.   
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4.3.  Tablice informacyjne  
PSZOK-i będą oznaczone w terenie za pomocą tablic informacyjnych, które będą w 
sposób obrazowy opisywać miejsce zbiórki odpadów oraz ich sposób segregacji. 
Przewidziano tablicę stalową ze stopą betonową nie związaną na stałe z gruntem.  
Noga: profil stalowy 100x60x4mm, stopa betonowa o średnicy 1000mm i wysokości 
150mm. Powierzchnia ekspozycyjna wykonana z Dibondu gr. # 3mm nitowanego do 
konstrukcji. 
 
4.4.  Zabezpieczenie zieleni na placu budowy  
4.4.1. Zabezpieczenie korzeni drzew 
Wykopy i nasypy mogą powodować zmianę napowietrzania gleby w obrębie systemu 
korzeniowego, naleŜy unikać zagęszczania gruntu w obrębie rzutu korony oraz + 1,5-2m.  
Nie wolno składować w obrębie rzutu korony pryzm ziemi, gruzu, Ŝwiru, piachu, innych 
sypkich materiałów oraz cięŜkiego sprzętu. Nie wolno równieŜ lokalizować w obrębie rzutu 
korony tymczasowej zabudowy dla obsługi budowy (takiej jak kontenery, WC-ty, agregaty 
itp.) 
4.4.2. Zabezpieczenie pni drzew 
Występujące na placu budowy drzewa naleŜy odgrodzić od prac budowlanych: 
- na czas prowadzenia prac pnie drzew naleŜy zabezpieczyć otuliną z desek oraz matami 
słomianymi lub potrójną warstwą geowłókniny lub styropianem 
- dolna część desek powinna opierać się na podłoŜu (lub np. styropianie) nie na nabiegu 
korzeniowym drzewa !!! 
- oszalowanie naleŜy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (3 razy); 
- deski powinny ściśle przylegać do pnia. 
4.4.3. Zabezpieczenie podłoŜa wokół drzew 
Na placu budowy naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów 
chemicznych i budowlanych (takŜe materiałów sypkich); 
- zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących! 
- zakaz palenia ognisk pod drzewami; 
- zakaz zagęszczania gruntu w obrębie korzeni. 
 
4.5.  Zabezpieczenie obiektów na terenach górniczyc h 
Ze względu na specyfikę obiektów nie projektuje się zabezpieczenia ich na wpływy 
górnicze.  
 

 
Opracował: mgr inŜ. Ryszard Borek 
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5.0. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
 
A   Strona tytułowa 
1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego: „Przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Chocianowie.  
2. Nazwa i adres inwestora: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego z/s w Polkowicach,  
ul. Mała 1.   
3.Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: Ryszard Borek;  
ul. Daszyńskiego 16/3, 58-200 DzierŜoniów.    
 
B Część opisowa 
1.0.    Opis zakresu robót i kolejno ści realizacji 
1.1. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje przygotowanie terenu pod osiedlowe punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 
 
1.2. Zakres robót 
W trakcie realizacji terenów utwardzonych przewiduje się wykonywanie następujących 
robót: 

• zagospodarowanie placu budowy, polegające na wytyczeniu placu budowy  
w terenie, ustawieniu kontenerów lub wykonaniu innych obiektów zaplecza 
budowy, doprowadzeniu i przyłączeniu mediów (woda, energia elektryczna), 
wykonaniu wjazdów tymczasowych, oznakowaniu placu budowy i 
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, 

• roboty ziemne tj. wykopy punktowe (korytowanie) 
• roboty rozbiórkowe – rozbiórka nawierzchni utwardzonych,  
• roboty ślusarsko-mechaniczne, wykonywane na placu budowy - roboty 

wynikające z demontaŜu i montaŜu elementów stalowych (np. trzepaki, 
ogrodzenia), 

• roboty drogowe – utwardzenie terenów pod pojemniki 
 

1.3. Kolejno ść wykonywanych robót 
Roboty budowlane będą wykonywane sukcesywnie na podstawie opracowanego  
na budowie harmonogramu realizacji robót, uwzględniającego prowadzenie robót  
w sposób bezkolizyjny, zgodny z obowiązującymi przepisami BHP i ppoŜ., dostosowanego 
do moŜliwości realizacyjnych wykonawców robót i pory roku. 

 
2.0.     Opis stanu istniej ącego - istniej ące obiekty budowlane. 

Tereny znajdujące się  wokół projektowanych osiedlowych punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych to w pełni zagospodarowane tereny zabudowy 
mieszkaniowej.  Tereny te posiadają pełną  infrastrukturę podziemną  i naziemną, 
nawierzchnie dróg i parkingów są  utwardzone, wokół zabudowy  mieszkaniowej znajdują 
się tereny  zieleni. 
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3.0. Elementy zagospodarowania terenu, mog ące stwarza ć zagro Ŝenie  
              bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 
Elementami zagospodarowania stwarzającymi zagroŜenie będą: 
- bezpośrednie sąsiedztwo przyległych ulic; 
- konieczność prowadzenia obsługi komunikacyjnej przyległych działek; 
- ewentualnie istniejące w sąsiedztwie napowietrzne sieci energetyczne i oświetleniowe;  
 
4.0. Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót  

 
W trakcie realizacji poszczególnych robót mogą wystąpić następujące zagroŜenia zdrowia i 

bezpieczeństwa ludzi: 
• roboty ziemne – wykopy – zagroŜenie wynikające z pracy cięŜkiego sprzętu 

(koparki,  samochody cięŜarowe), 
 
5.0.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia  robót budowlanych 
Plac budowy naleŜy oznakować za pomocą tablicy informacyjnej budowy; oznakowanie 
wjazdów i wyjazdów oraz dokonanie oznaczeń miejsc niebezpiecznych zgodnie z §83 pkt 
3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. 
 
6.0.     Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed  przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Kierownictwo poszczególnych robót naleŜy powierzyć inŜynierom, technikom i majstrom 
posiadającym praktykę w zakresie poszczególnych robót oraz odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia budowlane.  
Kadra techniczna obowiązana jest do dokładnego zapoznania się z dokumentacją 
techniczną budowy. 
Pracownicy muszą być zapoznani przez kierownika budowy lub upowaŜnionego przez 
niego pracownika nadzorującego dane roboty, z obowiązującymi na budowie zasadami 
związanymi z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych 
stanowiskach pracy oraz ogólnymi zasadami obowiązującymi na całym terenie budowy. 
Pracownicy muszą być przed rozpoczęciem pracy powiadomieni o mogących wystąpić  
w czasie pracy zagroŜeniach, konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 
sposobach zapobiegania wypadkom oraz procedurami postępowania w przypadku 
wystąpienia zagroŜenia.  
Przy wykonywaniu poszczególnych robót mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy 
przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.  
Pracownicy przystępujący do pracy winni: 

• posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające pracownika do danego 
rodzaju robót, który będą wykonywać, 

• przejść odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleŜności od rodzaju 
wykonywanych prac oraz obowiązujących przepisów ppoŜ., 

• posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obsługi sprzętu  
i maszyn. 

Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny być potwierdzone pisemnie przed 
dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dołączone do akt budowy. 
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7.0.    Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót  budowlanych w strefach szc zególnego 
zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie.   

 
Na placu budowy naleŜy wytyczyć drogi i przejścia, nie kolidujące z prowadzonymi 
robotami oraz oznaczyć drogi ewakuacyjne. Przejścia dla pieszych naleŜy tak usytuować, 
aby ich trasa nie przechodziła przez strefy niebezpieczne. 
Drogi dojazdowe powinny posiadać nawierzchnie utwardzoną. Miejsca pracy, drogi na 
placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w trakcie prowadzenia robót oświetlone 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
Teren budowy naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Ogrodzenie placu 
budowy nie moŜe stwarzać zagroŜenia dla ludzi. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych naleŜy opracować instrukcję o moŜliwości 
wystąpienia zagroŜenia w związku z prowadzonymi robotami i zapoznać z nią 
pracowników. Budowę wyposaŜyć w doraźne środki medyczne i sprzęt ppoŜ. oraz 
zapoznać pracowników ze sposobami ich uŜycia. 
Miejsca, w których prowadzone są roboty niebezpieczne, muszą być wydzielone  
i oznaczone tablicami ostrzegawczymi. Pracownicy przystępujący do pracy,  
w zaleŜności wykonywanej pracy, winni być wyposaŜeni w niezbędny sprzęt 
zabezpieczający. 
Oznaczenie i sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami BHP i ppoŜ. 
Plac montaŜowy naleŜy oznaczyć przez ustawienie znaków ostrzegawczych 
zabraniających przebywania na nim osób niepowołanych. 
Place składowe powinny być na budowie wydzielone i oznaczone tablicami 
informacyjnymi. 
Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do wznoszenia budynku winny być sprawdzone 
pod względem wytrzymałości i posiadać atesty, a ich stan techniczny powinien być 
sprawdzany codziennie przez nadzór techniczny budowy. 
ObciąŜenie konstrukcji urządzeniami grzejnymi, deskowaniem i innymi materiałami, 
większymi od dopuszczalnych, podanych w dokumentacji projektowej, jest 
niedopuszczalne. 
Pracownicy prowadzący prace montaŜowe muszą być zapoznani z instrukcją organizacji 
montaŜu oraz rodzajem uŜywanego sprzętu zmechanizowanego.  

 
UWAGI 
1. Przed rozpoczęciem budowy naleŜy sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.,  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

2. Obiekt budowlany musi być realizowany zgodnie z polskim prawem i musi spełniać 
wymagania przepisów polskiego prawa budowlanego i innych przepisów związanych z 
jego realizacją. 

3. Prace realizacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo 
budowlane(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŜn. zm.), 
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano – montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93), obowiązującymi 
przepisami branŜowymi, przepisami BHP, ppoŜ. i zasadami sztuki budowlanej. 

 
Opracował mgr inŜ. Ryszard Borek 

 


